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Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 2/2024 z dnia 30.04.2024 r.
UMOWA nr ............... /2024
zawartaw dniu ......ccceeeenneeenn. roku pomiedzy

Parafig Rzymskokatolickg pw. Matki Bozej R6zaricowej w Siemczynie, Siemczyno 68, 78-550 Czaplinek,
NIP: 2530307150, REGON: 0401117320 zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:
Proboszcza Parafii - ksiedza Andrzeja Naporowskiego

FEPrEZENTOWANYM PIZEZ .ocvnererieeereeerereeeeteseeteseeeetesebeseeseseseesesesesessesessnsaseses zwanym dalej
,Wykonawcg”

Zamawiajgcy oswiadcza, ze stosownie do art. 6 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§1.
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamdwienia przeprowadzonym w trybie
zapytania ofertowego ,Zamawiajacy” zleca a ,Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie pn.
,Remont kosciota pw. Matki Bozej R6zarncowej w Siemczynie”.

2. Przedmiot zamdwienia dofinansowany jest z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw na
podstawie wstepnej promesy dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkéw nr RP0Z/2022/10144/PolskiLad oraz ze Srodkéw Gminy Czaplinek.

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
wojewddztwa zachodniopomorskiego pod numerem A-1972, zachodniopomorskiego pod numerem
A-649, polegajgcych na odnowieniu i odtworzeniu 6 okien witrazowych w prezbiterium i nawie
kosciota pw. Matki Bozej Rézanncowej w Siemczynie, zlokalizowanego na dziatce nr 62, obreb
Siemczyno, gmina Czaplinek. Prace zwigzane z odnowieniem i odtworzeniem okien witrazowych
polegaja na rekonstrukcji okiennej wraz z odtworzeniem historycznego szklenia witrazowego szktem
jasielskim czterech okien nawy — kontynuacja stylu wczesniejszych prac oraz odtworzeniu dwdch
okien w prezbiterium, wraz z konserwacjg ich neogotyckich witrazy zgodnie z dokumentacja
techniczna.

4. Zakres zamowienia obejmuje roboty opisane w zapytaniu ofertowym nr 2/2024 z dnia
30.04.2024 r., dokumentacji projektowej, ktére stanowig zataczniki do umowy.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) Pozwoleniem Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 77.2019.K
z dnia 25.01.2019 .

2) Pozwoleniem na budowe nr 6740.6.11.2014 z dnia 03.03.2014 r. wydanym przez Staroste
Drawskiego

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i prawa budowlanego;

4) wymaganiami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcych Polskich Norm
i aprobat technicznych;

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, w tym w szczegdlnosci w zakresie konserwacji.
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§2

TERMINY

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31.12.2024 r.

§3

OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg
wspotdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

2.

1)

B W N

)
)
)

5)

wprowadzenie wykonawcy na teren robdt, z ktérego bedzie sporzgdzony protokdt
wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy;

przekazanie dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;

zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

Do obowigzkédw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robadt;
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora
zabytkow, witasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych bezpieczenstwo
0s6b przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych;

wykonanie robét z materiatdw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwe] jakosci materiatéw uzytych do
wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakosé
zastosowanych materiatdw nie spetnia wymogoéw, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy;
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8) zapewnienie osob posiadajgcych uprawnienia/kwalifikacje uprawniajgce do kierowania
pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

9) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, niezgtoszenie tych robét daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robét i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

11) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej, w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

12) zapewnienie bezpieczenrstwa i praw wiascicielom nieruchomosci sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drég
przechodzacych w sgsiedztwie przekazanego frontu robdt a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robét
budowlanych,

13) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie;

14) biezace sprzatanie i wywozenie materiatow z rozbidrki, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu prac;

15) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadow do utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpaddédw w rozumieniu
przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

16) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych prze zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majgce
zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drdg i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest: .....cviiviinnnn tel
..................... Mail cooevveeninens
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: .......ccccevevevecrerinenreneenen. tel v, mail

. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktédrych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu,
strona umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej
z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony
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nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczacych potwierdzenia i
wykonania robdt, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowag Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem VAT)
..................................... Zt (StOWNIE: )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robét budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mieé wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koicowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Za date
zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

7. Do faktury wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z
zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku.

10.Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) pfatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku
niedokonania ptatnosci przez wykonawce.

11.Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnos$ci wynikajgcy z art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

12.Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT tzw. ,biatej liscie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikdéw zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania sie ze
spetnieniem $wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatnikéw VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani opdznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow,
jakie wigzg sie z niespetnieniem swiadczenia w terminie.

§5

ODBIORY
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Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1)
2)

odbidér koricowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.

Odbiér koricowy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego robdt.

Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robdt w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.

Pozytywny odbiér zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy

w catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatdow, ktére nie uzyskaty atestu lub

Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat

wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji

powykonawcze;j:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét;

b) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoéwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i
technologii;

c¢) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci
wykonania projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy;

d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu;

e) dziennik budowy;

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robdt jako wadliwych zgodnie z postanowieniem pkt 2).

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru robédt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;

Inspektor nadzoru ma prawo przerwac odbiér jezeli wykonawca nie wykonat robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie
uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty
zostaty wykonane nienalezycie.

§6

PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie bgdz z udziatem
podwykonawcow.
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Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o podwykonawcach, ktérym
w zamierza powierzyc realizacje cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy, o ktérej mowa w ust.
6, w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§7
GWARANCIA

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

1) roboty budowlane, o ktdrych mowa w § 1 umowy — na okres 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego;

2) materialy i urzadzenia - na warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesiecy od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig z

uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,

wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi

wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek

w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki

najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym

mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za

zgodg zamawiajgcego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych w

terminach okreslonych przez zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzarn wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczeg6towy protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac, wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o
protokoét zdawczo-odbiorczy, w ktérym szczegétowo okreslony zostanie zakres wykonanych
prac.

§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy —w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
W wysokosci 2500,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:
1) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;
2) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.
Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z
umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

§10
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UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | —
ubezpieczenie mienia) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig
za podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
podwykonawcéw w trakcie realizacji dla zadania.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez caty
okres trwania umowy.

§11

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiend niniejszej umowy,
w zakresie:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
roboét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w
przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia roboét, koniecznosci wykonania robét dodatkowych
nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem robét zamiennych.
Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia robdt oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
elementéw cenotwoérczych nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce opisujacy potrzebe zmiany terminu realizacji
umowy lub zmiany sposobu realizacji Swiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia aneksu do umowy
moze wystgpi¢ zamawiajgcy jak i wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji
do sporzgdzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sitg wyzsza, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze

nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

§11

ROZWIAZYWANIE SPOROW
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
bede rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku powstania sporu o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiajacy
wskaze osobe mediatora, ktéry bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji miedzy Stronami a
nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na liste statych mediatoréw
sgdowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym w Szczecinie. Postepowanie mediacyjne moze
trwac¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposdb nie
wplywa na przedtuzenie terminéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania
Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac
zwigzanych z realizacjag umowy w czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji
Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okres$lonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie zgody
przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego powstaty spér bedzie
przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem Polubowny przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg umowy. Koszty postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg w proporcji po 50 %
kazda.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust. 1-4, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przez Sadem
Powszechnym miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepisoéw wykonawczych.
2. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Integralng cze$s¢ umowy stanowig: oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, przedmiar

robét.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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